

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2020. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивана

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.3/2020

	Набавка горива	20.01.2020		29.01.2020 до 12:00h	29.01.2
--	----------------	------------	--	----------------------	---------

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме SWIS Рзв 30.01.2020. до 12:30h 01.02.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Измена 1](#)

[Одлука](#)

1.2.9/2020

Набавка услуге личног транспорта детета са посебним потребама у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.2/2020

Набавка и испорука административне опреме до 12:00h 03.02.2020. до 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.1/Д/2020

Набавка добара: огревање за потребе удружења "Организације 13. мај" (једногодишње пот

[Преузми](#)

-

1.1.3/Д/2020

Набавка добара: Уље за машиничке средстве (мазут) 03.02.2020 у 10:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.6/2020

Набавка рачунарске опреме I фаза 17.02.2020 до 12:00h 17.02.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.3/Д/2020

Набавка и испорука електричне енергије 19.03.2020 до 12:00 19.03.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.1/2020

Набавка и испорука електричне енергије 19.03.2020. до 12:00 19.03.2020. у 12:30

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.1/2020

Одржавање општинских путева на територији општине Ново Село у периоду 2020. године 24.02.2020 до 12:00 24.02.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2020

Радови на одржавању путева прва фаза 17.03.2020 до 12:00 17.03.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.1/P/2020

Изградња видиковца са уређајним путевима 03.03.2020 до 12.03.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

-

1.3.10/2020

Радови на поправци путевне саобраћајнице 03.03.2020 до 12.03.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука о обустави поступка](#)

1.3.8/2020

Модернизација путева на територији општина Бора и Жадрани 04.03.2020 до 12.04.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

[Одлука о измени одлуке](#)

[Одлука о обустави поступка](#)

1.2.6/2020

Одржавање јавне расвете на територији општина Бора и Жадрани 03.03.2020 до 12.03.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.1/P/2020

Израда и постављање 09.06.2020 ког з 18.03.2020 дон 01.06.2020 муз 12.03.2020 ријом

[Преузми](#)

-

1.2.1/Y/2020

Организовање музичког фестивала 10.03.2020 програма 19.03.2020 рецензије 09.03.2020 фест 2020

[Преузми](#)

-

1.2.3/2020

Израда пројекта реконструкције ули 11.03.2020 це 2009.2020 доб 12.2009.2020 дева ули 12.03.2020 карађорђева

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.2.2/Y/2020

Штампање публикација 13.03.2020 анд 21.03.2020 да 12.2010.3.2020 у 13:00h

[Преузми](#)

-

1.2.3/Y/2020

Услуге штампања мајца и календара и осталих предмета 20103.2020 у 13:00h

[Преузми](#)

-

1.3.10/2020

Радови на поправци путева саобраћајних средстава 00104.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.8/2020

Пројектовање, набавка, изградња, монтажа, одржавање и поправка путева и станица на дрвну сечку уз С 02.04.2020, монтаж, одржавање и поправка путева и станица на дрвну сечку уз С 08.05.2020 до 12:00, одржавање и поправка путева и станица на дрвну сечку уз С 08.05.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука о обустави поступка](#)

1.2.4/2020

Услуге одржавања путева саобраћајних средстава 10.05.2020 до 12:00, одржавање путева саобраћајних средстава 12.05.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2020

Набавка и испорука путева саобраћајних средстава 29.05.2020 до 12:00, одржавање путева саобраћајних средстава 29.05.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.3/2020

Израда урбанистичких пројеката реконструкције и пројектовање и израда пројеката и планова државних путева IB реда б 20.05.2020, реконструкција и пројектовање и израда пројеката и планова државних путева IB реда б 29.05.2020 до 12:00, реконструкција и пројектовање и израда пројеката и планова државних путева IB реда б 29.05.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Појашњење2](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2020

Модернизација сеоске путевне мреже у Београдској Редовна 20.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2020

Модернизација путевне мреже у општини Београд Редовна 25.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2020

Радови на одржавању локалних путева у МЗ Београд Редовна 27.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.3/2020

Радови на изградњи путевне мреже у МЗ Београд Редовна 02.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

-

1.3.11/2020

Радови на изради саобраћајног сигнала и знакова до 12.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2020

Радови на санацији путних знака до 15.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.14/2020

Радови на проширењу јавних путева до 22.06.2020 у 13:00h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука](#)

1.3.9/2020

Радови на одржавању путева до 22.06.2020 у 13:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.1.4/2020

Набавка и испорука дрвених камена до 24.06.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Појашњење1](#)

[Одлука о обустави поступка](#)

1.2.3/2020

Израда Идејног решења и Пројекта за израду и изградњу пута и извођење паркинга у на

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.2.2/2020

Пружање геодетских услуга 22.06.2020 01.07.2020 до 12.00.07.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2020

Изградња дела Улице Милошевића 21.06.2020 28.07.2020 до 12.00.07.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука о обустави поступка](#)

1.2.1/У/2020

Набавка услуге музичког програма Мава редовног и Мава редовног у 12:30h

[Преузми](#)

[Обавештење о обустави поступка](#)

-

1.3.8/2020

Изградња тротоара у Булевару кој зона Владе у Крајини 27.07.2020 у 12:30h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

1.3.8/2020

Радови на ревитализацији путева у МЗ Ајмак до 12.08.2020 у 13:00h

[Преузми](#)

[Одлука](#)

..